SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. C.U.I.T. 30-71540982-4 Avenida Rivadavia 4380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Gerencia de Compras y Contrataciones

Orden de Compra N° CT-42/2024

Fecha de emisión	3 de junio de 2024
Proveedor	VÍAS Y OBRAS DEL CENTRO S.A. — C.U.I.T. 30-70441926-3
Moneda de la operación	pesos, a precio firme
Lugar de entrega	Ramal Retiro — Villa Rosa, entre progresivas KM 12,400 y KM 41,800
Expediente	EX-2024-00297714-APN-GIN#SOTR
Estado	Emitida y notificada al proveedor

La presente orden de compra se emite en el marco del procedimiento de contratación indicado y se rige por las cláusulas generales que forman parte de ella. La aceptación por el proveedor se perfecciona con la primera entrega o con la emisión de la primera factura, lo que ocurra primero.

Detalle de renglones

Renglón	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Rebaje de riel por amolado, vía principal ascendente	metro	4.200
2	Sustitución de durmientes de madera dura	unidad	1.800
3	Perfilado y compactación de balasto	metro	4.200
4	Ajuste de fijaciones elásticas	unidad	8.400

Las cantidades consignadas son firmes. Toda entrega en exceso o en defecto requiere autorización previa y por escrito de la Gerencia de Compras y Contrataciones, sin la cual no se emitirá conformidad de recepción.

Cláusulas generales

1. El pago de cada certificación se efectuará a los sesenta (60) días corridos de su presentación, siempre que se acompañen los partes de servicio conformados por la Inspección de Obra.

2. Los precios unitarios son firmes y definitivos por todo el plazo contractual. El contrato no admite redeterminación, actualización ni reconocimiento de mayores costos por ningún concepto.

3. La Inspección de Obra verificará las tareas ejecutadas y conformará los partes diarios. El parte sin conformar no integra la certificación mensual.

4. La certificación observada deberá ser rectificada por el contratista mediante nota de crédito dentro de los diez días hábiles de notificada la observación.

5. El presente contrato no genera intereses ni actualización a favor del contratista por demoras en el trámite de conformación o de pago.

6. Toda controversia se someterá previamente al reclamo administrativo previsto en la ley 19.549 y, agotada esa instancia, a la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anexo A — Condiciones de entrega y recepción

A.1. La mercadería se entregará mediante partes diarios de servicio suscriptos por la Inspección de Obra, que se consolidan en una certificación mensual.

A.2. Las entregas se recibirán en Ramal Retiro — Villa Rosa, entre progresivas KM 12,400 y KM 41,800, en el horario de 8 a 14 horas de lunes a viernes hábiles, previa concertación de turno.

A.3. El responsable del depósito verificará cantidades y estado de la mercadería. Solo el remito que lleve su firma y aclaración acredita recepción conforme.

A.4. La mercadería observada quedará a disposición del proveedor por el término de treinta días corridos, transcurridos los cuales se entenderá desistida la entrega respecto de los renglones observados.

_____

Gerencia de Compras y Contrataciones
SOTR S.E.